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Zakres robot budowlanvch objetvch przedmiotem zamowienia, nazwy
oraz kody:

grupa roboét: 45000000-7 - Roboty budowlane

Wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oznaczono kodami
nastgpujace roboty:

45110000-1 Roboty rozbiorkowe

45452000-0 Zewngtrzne czyszczenie budynkow

45453100-8 Roboty renowacyjne

45453000-7 Remont 1 konserwacja elewacji

45262100-2 Rusztowania

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

45262690-4 Remont starych budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45454100-5 Odnawianie
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ST B-00 Wymagania ogolne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru prac konserwatorskich i konserwatorsko-budowlanych.

1.2. Zakres stosowania. SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte do prac oraz ich zgodno$¢ z Programem Prac
Konserwatorskich. SST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Program Prac Konserwatorskich oraz SST.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do jego zakonczenia i odbioru robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz b¢dzie utrzymywac w razie koniecznosci urzadzenia
zabezpieczajace w tym ogrodzenia oraz wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie
1 przyjmuje si¢ ze jest wlagczony w cene kontraktows.

1.4.3. Ochrona $rodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.



Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bg¢dg dopuszczalne do uzycia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY.

2.1. Zastosowanie materiatow.
Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wlasnosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, to jest jesli ma wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym
1 wykonanym obicktom budowlanym, w ktorych ma by¢ zastosowany w sposob trwaty, spelnienie
wymagan podstawowych. Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone
do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich
wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowa deklaracje zgodnosci z. dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnos$ci
i oznakowal wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcey
lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace warunkow umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o takim przewozie powiadamiat
InZyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatoéw i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z Programem Prac
Konserwatorskich, wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zastosowane metody wykonania robot. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu



Robdt zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach opartych w umowie
(kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materiatdéw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda
wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
b) organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot
¢) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot
d) BHP
e) wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
f) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow Robot
g) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot b)czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego
asortymentu Robot:
h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jako$ci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzgt zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materialow oraz Robdt. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w



przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
i)certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych
j)deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma lub
* Aprobatg techniczng a w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé
w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby ktora dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwalg technikg w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawecy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:



k) Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

1)Datg przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j

m) Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnieniajakos$ci iharmonogramow Robot.

n) Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot

0) Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach

p) Uwagi i polecenia Inzyniera

q) Daty zarzadzenia wstrzymania Robdt z podaniem powodu

r)Zgloszenia i daty odbioré6w Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
cze$ciowych 1 ostatecznych odbiorow Robot

s) Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

t)Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot
Dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat

Wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
Inne istotne informacje o przebiegu Robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

2) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w pkt. 1, nastepujace dokumenty:
u)Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

v)Protokot przekazania Terenu Budowy

w) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

x)Protokoty odbioru Robot

y)Protokoty narad i ustalen

z)Korespondencje na budowie

3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu
na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét



Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Programem
Prac Konserwatorskich i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) Odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) Odbiorowi cze¢$ciowemu

¢) Odbiorowi ostateczny

d) Odbiorowi koncowemu

8.1. Odbior ostateczny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robdt z Dokumentacija Projektowa i ST.

8.4. Odbior koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bgdg obejmowac:

1. robocizng bezposrednig wraz z kosztami

2. warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu , magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy

3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

5. podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do

cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



ST B-01 Roboty rozbiorkowe

Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwiazanych zrozbidrka elementow budowlanych okre§lonych w programie prac
konserwatorskich.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Okreslenia podstawowe

Okresdlenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w

sktad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia
jest obowiagzany.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét rozbiorkowych nastepujacych elementéw w nizej
wymienionych zakresach:

- demontaz obiektow tymczasowych i pomocniczych

- skucie odparzonych tynkéw ze $cian

- demontaz elementdow zgodnie z programem prac konserwatorskich

- demontaz elementow metalowych i stolarki do remontu

- zaladunek reczny 1 wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi i skrzyniowymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymaganiach
ogo6lnych”

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z rozbidrkg beda wykonywane r¢cznie.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z

ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwacé si¢ sprz¢tem
zapewniajacym spelnienie wymogo6éw jakosciowych, ilosciowych 1 wymogow bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzgt nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych
elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowanei obstugiwane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych

systemu oceny zgodno$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne

dzialanie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone



10

0soby.

Transport

Samochod wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac
gruzu do ponownego zuzycia w podlozu posadzek.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow
Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiorek musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich §rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbiorkowych. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o
ostrych krawedziach, mogacych powodowaé uszkodzenie ciata.

Wykonanie robét

Prace rozbiérkowe wykonywaé wytacznie recznie, w przypadku zauwazenia reliktow
historycznych np. §ladow przemurowan lub wymalowan wewngtrznych , elementéw gzymsow
lub przedmiotéw o charakterze zabytkowym (np. przy demontazach posadzek) - nalezy
wstrzymac prace i wezwac projektanta, oraz zawiadomi¢ shuzby konserwatorskie i nadzor
inwestorski.

Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w migjscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy
ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie si¢ 0sob nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych
i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i osob.
Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w

uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materiatow. Materialy z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu jest zabronione. Materialy pylace i inne, ktore moze rozwiewac

wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatdéw z rozbiorki odleglo$¢ stosd6w nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej
1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi naladowanych $rodkéw transportowych.

Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym

Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robot rozbidorkowych, Wykonawca winien oczysSci¢ cala strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne.

10
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- Wykonawca winien oczyS$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale zjego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

- Ztego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé¢ natychmiastowej naprawy na wlasny koszt wszystkich
szkod znanych w momencie odbioru robot.

Wywoz gruzu i innych elementow pochodzacych z rozbiérki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorek beda wywozone w miar¢ postgpowania robot rozbiorkowych.
Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorek bgda tadowane na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu
na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa bedzie wywozona w miar¢ postgpowania
robot rozbidrkowych. Papa bedzie tadowana na samochody cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie
budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska i utylizowana.

Kontrola jakos$ci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu

Jednostka obmiaru

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy,

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej 1 projekcie
wykonawczym.

Jednostkami obmiarowymi dla rozbidrek jest 1 kpl. wykonanych robdt rozbidrkowych
obejmujacych poszczegolne elementy wymienione w niniejszej specyfikacji

Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebranych przez Inzyniera mierzone w
odpowiednich jednostkach.

Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.

11
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ST B-02 Prace konserwatorskie

Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
murowych przy realizacji zadania dla robot konserwatorskich w budynku wg programu prac
konserwatorskich.

Zakres robot konserwatorskich:

. Watki ceglane i watki kamienne

. Kamienne detale architektoniczne

. Powierzchnie tynkowe gladkie i tynkowy detal architektoniczny
. Elementy dekoracji z zapraw tynkarskich

. Elementy ciesielskie

. Elementy stolarki okiennej i drzwiowej

. Elementy metalowe

~N N B W~

Materialy do konserwacji - nalezy stosowa¢ preparaty np. firm Remmers,
Sto Ispo, Coverax, Deitermann , Schomburg lub réwnorzedne

- Kwas fluorowodorowy o stezeniu 1-1,5% do zmycia czarnych nawarstwien
powierzchniowych lub gotowe preparaty tj. Covexsan firmy Coverax lub Alkutex
Fasadenreniger Paste firmy Remmers

- Funcosil KSE 300 lub Funcosil OH - preparaty oparte na estrach etylowych
kwasu krzemowego do silnego wzmocnienia zniszczonych przez czynniki
atmosferyczne wszystkich mineralnych podtozy (kamien , cegta,tynki wapiennocementowe,
beton

- Lichenicida 246 prod. Bresciani lub Preventol R-80 — wodny preparat do
dezynfekcji podtoza zaatakowanego przez mikroorganizmy, grzyby, glony. Stuzy
do niszczenia istniejacych mikroorganizméw i zabezpiecza przed ich inwazja

- Sto-Rissfuller fein — zaprawa elastoplastyczna organiczna masa do wypelnienia
rys w szczeg6lnosci rys konstrukcyjnych, jako element naprawy wraz z
pdzniejszymi warstwami kryjacymi, rowniez do calopowierzchniowego
naktadania lub szlamowania porysowanej powierzchni

- TWM Tubag Trass-Werksteinmortel - wapienno-trasowa zaprawa murarska
do uktadania cegiel i kamieni oraz wypelniania wigkszych ubytkéw w murach oraz
do montazu flekow kamiennych

- Tubag NSR 0,4 Natur Sandstein und Restauriermortel f-my Sto Ispo-zaprawa
mineralna do wypelnienia powierzchniowego szczelin dopasowana kolorem do
kamieni

- Bohrlochsuspension f-my Remmers- sucha mieszanka dobrej rozptywnosci i
zdobnosci pgcznienia do wypehienia pustek i luznych wypetien zaprawy w
murze

- Tubag Trass-kalk Fugensaniermortel- zaprawa trasowa do spoinowania
kamieni, cegiet

- Tubag Trass Pflasterfugenmortel — specjalna zawierajgca tras elastyczna
zaprawa fugowa o bardzo wysokiej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wody
i mrozu, do spoinowania kamienia

- Funcosil SNL f-my Remmers — preparat o wysokiej zawartosci siloksanéw do
hydrofobizujacej impregnacji porowatych podtozy mineralnych o wickszej
nasigkliwosci (tynki, cegla, piaskowiec, beton komorkowy itp.) oraz materiatow
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zawierajgcych dodatki polistyrenu; stgzona mikroemulsja silikonowa na bazie
mieszaniny silanéw i siloksanow , posiada doskonate zdolno$ci penetracji przy
zachowaniu wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej (nie zamyka porow
materiatu). Zuzycie zaleznie od nasigkliwo$ci podtoza.

- TubagTrass Vorspritzmortel WTA — obrzutka zawierajaca spoiwo odporne na
dziatanie soli, do wytwarzania petnopowierzchniowego lub tylko czesciowo
kryjacego szprycu

- Tubag Trass Kalk Porengrundputz WTA — jako podktad do tynku
renowacyjnego, do wyrownania wigkszych nieréwnosci podtoza

- Tubag Trass Kalk Sanierputz WTA —tynk renowacyjny o wysokiej porowatosci i
dyfuzji pary wodnej na pod toza zawierajace zwiazki soli, wierzchnia
hydrofobowa warstwa w systemie WTA

- TKM Trass Kalk Maschinenleichtputz lekki tynk podktadowy wapiennotrasowy
o duzej paroprzepuszczalno$ci i niskim skurczu o wytrzymatosci ok.

3MPa, o wysokiej elastycznosci i przyczepnosci do podtoza

- Tubag Sanierhaftputz SHP - mineralna, elastyczna, hydrofobizowana wyprawa
zawierajgca mikrowldkna do wykonywania tynkow nawierzchniowych barwionych
w masie, szczegoélnie na stare podtoza o roznych powierzchniach

- TZM Trass Zement Maschinenputz — cementowo-trasowy tynk cokolowy oraz
do warstw izolacyjnych pod ziemia jako szczelny podktad wyrownawczy

- Restauro Lasur i Restauro Fixativ firmy Keim -specjalny zestaw farb opartych
na naturalnych mineralnych sktadnikach, hydrofobowe w wysokim stopniu
przepuszczalne dla pary wodnej, przeznaczone do wykonywania laserunkowych
powlok malarskich na historycznych elewacjach, zachowuja peing ochrong przed
niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych

- STW Stuckoplan spezial — lekkie zaprawy mineralne do wykonywania nowych
oraz napraw ubytkow starych profili w technice ciggnigtej na elewacji

- Remosol lub Skansol- preparat niepalny, o charakterystycznym zapachu i
gestosci 1,2 g/em3 do czyszczenia chemicznego z powierzchni stalowych,
zeliwnych i ceramicznych farb i lakierow. Remosol dzigki ggstej konsystencji
moze by¢ nanoszony na powierzchnie poziome, pionowe i trudnodostepne przy
pomocy szpachli lub pedzla. Mechanizm dziatania Remosolu polega na
przenikaniu preparatu w glab pokrycia lakierowego lub malarskiego, oderwaniu
go od podtoza i spgcznieniu. Napeczniata warstwa farby lub lakieru moze by¢ w
prosty sposob usunigta za pomocg szpachli, szczotek stalowych lub strumieniem
wody pod ci$nieniem 2-3 atm.;

- Eurolan TG-2 — w technologii Deitermann $rodek gruntujacy uzywany przed
aplikacjg materialow uszczelniajacych lub klejeniem ptytek

- Superflex 1- w technologii Deitermann gotowy do uzycia bezrozpuszczalnikowy
, gesty materiat uszczelniajacy, po nalozeniu i zwiazaniu powstaje elastyczna
powtloka uszczelniajaca pod plytki

- Superflex 50/3- w technologii Deitermann tasma uszczelniajaca

- Plastikol KM Flex — w technologii Deitermann wysokoelastyczna zaprawa
klejowa do ptytek, o duzej odpornosci na wodg i mroz

- Cerinol Flex- w technologii Deitermann uelastyczniona mrozo- i wodoodporna
zaprawa do wypelnienia spoin

- farba olejna do miniowania np. KORINA — do pierwszego malowania
materialow metalowych pod powloki z emalii ftalowych, farb olejnych
nawierzchniowych

- Farba olejna do metalu -jako wierzchnia warstwa powtok wewnetrznych i
zewngtrznych na podtozach pokrytych farba przeciwrdzewna.
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- Rozcienczalniki- dostosowane do poszczegodlnych rodzajow wyrobow

- Cegla ceramiczna- w miejsca zniszczonych cegiet zabytkowych nalezy
wstawi¢ cegle dopasowang do istniejagcych pod wzgledem wymiarow,
wiasciwosci wytrzymatosciowych, koloru , spieku. Stosowane do budowy cegly
ceramiczne winny spetnia¢ wymagania PN-73/B-12011.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie moga przekracza¢ +Smm i — 8mm na
dlugosci, +5Smm na szerokos$ci i + 5Smm na grubos$ci. Nasigkliwos$¢ cigzarowa
dla poszczeg6lnych klas powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

-2 dla klasy 151 10 -20%

-3 dla klasy 7,5 -22%

-4 dla klasy 5 — nie okre$la sig¢

- Sintolegno - zywica poliestrowa z wtdknem drzewnym do wypelniania ubytkow
drewna, dost¢pna z utwardzaczem nadtlenkiem kwasu benzoesowego

- Sadolin extra — lakierobejca impregnujaca do drewna zabezpieczajaca przed
wilgocia i grzybami

- Drewno- drewno uzyte do konstrukcji wiezby dachowej powinno odpowiadaé
wymaganiom aktualnych Polskich Norm. W konstrukcjach budowlanych nalezy
stosowac drewno sosnowe klasy jako$ci charakteryzujacej si¢ wytrzymalos$ciag na
zginanie C30. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne
powinna wynosié:

- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — nie wigcej niz 20%

- dla konstrukeji na wolnym powietrzu - nie wigcej niz 23%

- dla konstrukeji klejonych - nie wigcej niz 15%

Drewno, tarcica dostarczona na budowe powinna by¢ impregnowana metoda
ci$nieniowo-prozniowa $rodkami zabezpieczajacymi przed korozja biologiczna
oraz wzmacniajacymi odpornos¢ ogniowg elementéw drewnianych,
dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi. Przecigte na budowie elementy impregnowac przez posmarowanie
odpowiednim $rodkiem grzybobojczym.

Mozna stosowaé materialy zamiennie w konsultacji z nadzorem konserwatorskim.
Wszystkie materialy musza mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace
ich przydatno$¢ w budownictwie.

Wykonanie robdt konserwatorskich:
Elewacje zamku gérnego i mury obronne

1)Oczyszczenie ruin i ich otoczenia ze szkodliwej roslinno$ci. Prace nalezy wykona¢ w
porozumieniu z konserwatorem przyrody, gdyz cz¢s¢ samosiejek, mogta osiagnac wiek
wiasciwy dla pomnikéw przyrody.

2) Zabezpieczenie szyjki korzennej przy uzyciu herbicydow np. Roundup Energy 450 SL,
Roundup 360 SL, Glyfos 360 SL. Zabieg powtorzy¢ nawet trzykrotnie. Stosowaé zgodnie z
wskazaniami producenta i zachowaniem $rodkow ostroznosci.

3) Oczyszczenie murdw z naniesionej ziemi i powierzchniowego gruzu. Zabieg nalezy
wykonac recznie z uzyciem szczotek, nozy itp. narzedzi. W miejscach gdzie watek jest
rozluzniony nalezy wyjac poszczegolne kamienie lub cegly, oczyscié, a nastepnie
ponownie wmurowac¢ na zaprawie wapienno-piaskowej z dodatkiem trasu.

4) Konserwacja zachowanych reliktow tynkow:

» Wykonanie opasek z zaprawy wapienno-piaskowej w celu zabezpieczenia

krawedzi zachowanych tynkow.
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* Wykonanie iniekcji z mikrowapna hydraulicznego Ledan TB 1 w migjscach

odspojen tynkow,

* W przypadku oslabienia spoiwa wzmocnienie strukturalne tynkow z

zastosowaniem preparatu np. KSE 100 i 300 f. Remmers,

5) Wykonanie napraw konstrukcyjnych zgodnie z budowlanym projektem konserwatorskim.
6) Uszkodzenia szkarp nalezy nadmurowa¢ przy uzyciu materiatu kamiennego na zaprawie
wapienno-piaskowej z dodatkiem trasu. Wszelkie nierownosci i w ktorych mogtaby
gromadzi¢ si¢ woda nalezy wypeti¢. Wykonanie spoinowania z zastosowaniem zaprawy

z dodatkiem hydrofobowym np. Fugenmortel (f. Remmers).

7) Wszelkie pekniecia muru nalezy skonsultowac z konstruktorem i wykonaé prace wg. jego
wskazan 1 projektu.

8) Mechaniczne usuni¢cie wadliwych uzupetnien - spoinowania zaprawa cementowa oraz
wykruszajacej si¢ zaprawy ze spoin w watkach. Zaprawy nalezy usuwac poprzez ostrozne,
reczne odkuwanie mtotkiem i przecinakiem.

9) Oczyszczenie powierzchni watku kamienno-ceglanego. Wybdr metody nalezy poprzedzi¢
prébami oraz dostosowaé do stanu zachowania obiektu. Proponuje si¢ metod¢ termopary.
10) Dezynfekcja powierzchni watku i kamieniarki preparatem np. Griinbelag Entferner f.
Remmer, Impragnierung BFA f. Remmers lub Algicid f. Kaim (lub rownowaznym).

11) W miejscach wystepowania zasolen proponuje si¢ wykonac odsolenie metoda swobodne;j
migracji soli do rozszerzonego §rodowiska (oktady z ligniny i wody).

12) Wzmocnienie strukturalne najbardziej ostabionych partii watku preparatem
krzemoorganicznym KSE 100 i 300 f. Remmers lub rownowazne.

13) Uzupehienie ubytkow watku nalezy wykona¢ materiatem tego samego gatunku w
ograniczonym i niezbednym zakresie. Wszelkie uzupetienia nalezy wykona¢ materialem

o charakterze zabytkowym. Nalezy uzupetni¢ ubytki cegiet w wegarach okiennych
(planowany montaz drewnianych okiennic) oraz ubytki kamienia przypor (ubytki te
znacznie obnizajg no$nos¢ przypor). Przemurowania wykonane ze wspolczesnej cegly
nalezy wyku¢ i zastapi¢ ceglg historyczng.

14) Uzupehienie ubytkow spoinowania:

* W miejscach najwigkszego zasolenia spoinowanie wypetni¢ zaprawa

magazynujaca sole np. Sazspaicherputz (f. Remmers)

» Zewnetrzng warstwe spoinowania nalezy opracowac w sposob niezwykle staranny.
Nalezy zadba¢ aby spoinowanie bylo szczelne i zabezpieczato mur przed

niekorzystnym dziataniem wody i umozliwiato jej odptyw. Spoiny nalezy

wykona¢ z wapna dolowanego i piasku dodatkiem trasu. Spoinowanie na petni¢

funkcje wytacznie techniczng, nie zaleca si¢ nadawania spoinom konkretnego

ksztattu. Nalezy wykona¢ badania sktadu zaprawy w celu lepszego dopasowania

nowej spoiny. Pierwotne spoinowanie nalezy bezwzglednie zachowac.

15) Gruntowanie elewacji biobojczym preparatem np. BFA f. Remmers

16) Hydrofobizacja watku elewacji i obramien kamiennych preparatem krzemoorganicznym
np. Funcosil SL f. Remmers lub rownowaznym.

Korony muréw

1) Uporzadkowanie powierzchni korony muru:

* usunigcie wszelkie nalecialosci i nawarstwien (ziemia, roslinnosc itp.),

* usunigcie zdegradowanej zaprawy wapienno-piaskowe;j,

* usunigcie wszystkich zapraw cementowych i asfaltu,

2) Dezynfekcja powierzchni korony muréw preparatem np. Griinbelag Entferner f. Remmer,
Imprignierung BFA f. Remmers lub Algicid f. Kaim (lub réwnowaznym).

3) Luznie kamienie oraz cegly nalezy wyja¢ i ponownie osadzi¢ na zaprawie
wapiennopiaskowej

15
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z dodatkiem trasu w tym samym miejscu.

4) Uzupetnienie ubytkéw watku przy uzyciu materiatu kamiennego na zaprawie
wapiennopiaskowej z dodatkiem trasu. Wszelkie nieréwnosci i w ktorych mogtaby gromadzié¢
si¢ woda nalezy wypetnié.

5) Wykonanie spoinowania z zastosowaniem zaprawy z dodatkiem hydrofobowym np.
Fugenmortel (f. Remmers).

6) Hydrofobizacja korony muréw preparatem krzemoorganicznym np. Funcosil SL f.
Remmers lub rownowaznym.

Whnetrza Zamku

1) Konserwacja zachowanych reliktow tynkow:

» Wykonanie opasek z zaprawy wapienno-piaskowej w celu zabezpieczenia

krawedzi zachowanych tynkow.

* Wykonanie iniekcji z mikrowapna hydraulicznego Ledan TB 1 w miejscach

odspojen tynkow,

* W przypadku ostabienia spoiwa wzmocnienie strukturalne tynkow z

zastosowaniem preparatu np. KSE 100 i 300 f. Remmers,

* oczyszczenie powierzchni tynkoéw z zastosowaniem termopary. Zabieg nalezy

wykona¢ ostroznie. Nalezy pozostawi¢ slady zabrudzen majacych charakter

historyczny (zabrudzenia po pozarach),

2) Wszelkie peknigcia muru nalezy skonsultowac z konstruktorem, a prace wykona¢ zgodnie
z jego zaleceniami i projektem.

3) Wykona¢ nowg izolacje drugiego pi¢tra wg projektu budowlanego.

4) Mechaniczne usuni¢cie wadliwych uzupelnien - spoinowania zaprawg cementowg oraz
wykruszajacej si¢ zaprawy ze spoin w watkach. Zaprawy nalezy usuwac poprzez ostrozne,
reczne odkuwanie miotkiem i przecinakiem.

5) Oczyszczenie powierzchni watku kamienno-ceglanego z uzyciem termopary.

6) Dezynfekcja powierzchni watku i kamieniarki preparatem np. Griinbelag Entferner f.
Remmer, Imprégnierung BFA f. Remmers lub Algicid f. Kaim (lub rownowaznym).

7) W miejscach wystgpowania zasolen proponuje si¢ wykona¢ odsolenie metodg swobodnej
migracji soli do rozszerzonego §rodowiska (oktady z ligniny)

8) Wzmocnienie strukturalne najbardziej ostabionych partii watku preparatem
krzemoorganicznym KSE 100 i 300 f. Remmers lub rownowazne.

9) Uzupehienie ubytkéw watku nalezy wykona¢ materialem tego samego gatunku w
ograniczonym i niezbgdnym zakresie. Wszelkie uzupetnienia nalezy wykona¢ materiatem
o charakterze zabytkowym, pochodzacym z odzysku.

10) Uzupetienie ubytkow spoinowania:

* W miejscach najwigkszego zasolenia nalezy wypetni¢ spoinowanie zaprawa
magazynujaca sole np. Sazspaicherputz f. Remmers

» Zewnetrzng warstwe spoinowania nalezy opracowac w sposob niezwykle staranny.
Nalezy zadba¢ aby spoinowanie bylo szczelne i zabezpieczato mur przed

niekorzystnym dzialaniem wody i umozliwiato jej odptyw. Spoiny nalezy

wykona¢ z wapna dotowanego i piasku dodatkiem trasu. Spoinowanie na petnic

funkcje wytacznie techniczng, nie zaleca si¢ nadawania spoinom konkretnego

ksztattu. Nalezy wykona¢ badania sktadu zaprawy w celu lepszego dopasowania

nowej spoiny. Pierwotne spoinowanie nalezy bezwzglednie zachowac.

11) Gruntowanie elewacji biobojczym preparatem np. BFA f. Remmers

12) Hydrofobizacja watku elewacji w miejscach niezabezpieczonych przed woda preparatem
krzemoorganicznym np. Funcosil SL f. Remmers lub rownowaznym.
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Kamieniarka w dzialobitniach

1) Ciosy kamienne nalezy oczys$ci¢ z zabrudzen przy uzyciu pary wodnej pod ci$nieniem.
2) Dezynfekcja kamienia preparatem bakterio- grzybo- glonobdjczym np. Griinbelag
Entferner f. Remmers. Srodek nalezy nanosié pedzlem.

3) Odsolenie kamienia metoda swobodnego przeptywu soli do rozszerzonego §rodowiska
(kompresy z ligniny i wody).

4) Wzmocnienie ostabionej struktury kamienia estrem kwasu krzemowego 10-40 % ( np.
KSE 100, 300), w zaleznosci od porowatosci kamienia. Nalezy wykona¢ glebokie
nasycanie i sezonowac¢ do utraty wiasnosci hydrofobowych.

5) Rekonstrukcja brakujgcych ciosow kamiennych z uzyciem wstawek, taszli z kamienia
tego samego gatunku tj. wapienia gornojurajskiego.

6) Uzupetnienie spoinowania z uzyciem zaprawy wapienno-piaskowej z dodatkiem trasu.
7) Hydrofobizacja kamienia preparatem alkiloalkoksysiloksanowym np. Funcosil SL f.
Remmers.

Tarcze kamienne herbowe

1) Wymontowanie tarcz herbowych ze Sciany dziedzinca i przeniesieni do pracowni
konserwatorskiej.

2) Tarcze herbowe nalezy oczysci¢ delikatnie przy uzyciu migkkich szczotek. W przypadku
trudnych do usunigcia zabrudzen nalezy zastosowaé par¢ wodna.

3) Ewentulane relikty polichromii nalezy utrwali¢ z zastosowaniem 3-5% paraloidu B72 w
toluenie i acetonie.

4) Dezynfekcja kamienia preparatem bakterio- grzybo- glonobojczym np. Griinbelag
Entferner f. Remmers. Srodek nalezy nanosié pedzlem.

5) Odsolenie kamienia metodg swobodnego przeptywu soli do rozszerzonego srodowiska
(kompresy z ligniny i wody demineralizowane;j).

6) Wzmocnienie ostabionej struktury kamienia estrem kwasu krzemowego 10-40 % ( np.
KSE 100, 300, 510), w zaleznosci od porowatosci kamienia. Nalezy wykona¢ gtebokie
nasycanie i sezonowac¢ do utraty wiasnosci hydrofobowych.

7) Wykonanie kopii oraz rekonstrukcji tarcz herbowych w kamieniu. Przed wykonaniem
rekonstrukcji herbow Dgbno oraz tarczy z czterema herbami nalezy wykonac projekt
rysunkowy na podstawie analogi, ktéry powinien by¢ zaakceptowany w trakcie Komisji
Konserwatorskiej.

8) Montaz zrekonstruowanych tarcz herbowych na $cianie dziedzinca w miejscach
oryginalow.

9) Spoinowanie mrozoodporng fuga Fugenmortel (f. Remmers) o odpowiednio dobranej
kolorystyce.

10) Hydrofobizacja tarcz herbowych preparatem krzemoorganicznym np. Funcosil SL f.
Remmers lub rownowaznym

Sprzet

Nie stawia si¢ specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn ,Wykonawca
przystepujacy do wykonania robot ujetych w niniejszej Specyfikacji powinien
wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych
wiasciwg jakosc¢ robot.

Transport

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu , dostosowanymi
wielko$cia do asortymentu materiatoéw. Nalezy zadba¢ o wlasciwe zabezpieczenie
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tadunku i bezpieczenstwo transportu..

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonanie robot — zalecenia

Wszystkie prace konserwatorskie w obrebie obiektéw bedacych przedmiotem
opracowania, musza by¢ prowadzone pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora dziel
sztuki z duzym do$wiadczeniem w kierowaniu pracami przy tego typu obiektach i
wykonywane przez firme posiadajaca uprawnienia do prowadzenia tego typu prac.

Wszelkie problemy dotyczace obiektu (np. konieczno$¢ wymiany jaki$ partii watku,
elementu, kwestie estetyczne, itp.), lub jakiekolwiek dziatania ingerujace zasadniczo w obiekt,
musza by¢ uzgadniane przez ,,Komisje Konserwatorska”, w sktad, ktorej poza wykonawca,
musza wejs¢ przedstawiciele: Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w Krakowie,
Wiasciciela i Uzytkownika obiektu, Inwestora Zastepczego, oraz osoba prowadzaca prace
konserwatorskie.

Wszystkie uzyte materialy musza spelnia¢ normy dopuszczajace do ich stosowania w
obiektach zabytkowych, musza posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

W trakcie trwania prac, naleZy prowadzi¢ dziennik prac konserwatorskich i
wykonywaé dokumentacje fotograficzna, przed i w trakcie trwania prac.

Po zakonczeniu prac wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ do WUOZ, oraz do
wlas$ciciela i uzytkownika obiektu, pelna dokumentacje¢ przeprowadzonych prac w formie
opisowej i fotograficznej (dokumentacje¢ nalezy sporzadzi¢ w formie wydruku i
elektronicznej).

Kontrola jakoS$ci

Czynnos$ci majace na celu kontrole, badania i odbidr wyrobow (materiatow) i
prowadzonych robot budowlanych wykonywac¢ winien, ustanowiony przez
Zleceniodawce, Inspektor Nadzoru. Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie
wykonania wszystkich elementéw, w tym ich zgodnosci z Dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i obowiazujacymi przepisami.

Jednostka obmiaru i obmiar

M2, m3 muru - nowego i uzupetnianego, ilo§¢ wypetnien szt

Warunki przedmiaru i obmiaru roboét znajdujg si¢ w poszczegdlnych katalogach
kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.

Odbior

Odbidr robot obejmuje:

1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2. Odbiodr czesciowy;

3. Odbiodr koncowy, po zakonczeniu robot;

4. Odbior pogwarancyjny (po uplywie okresu gwarancyjnego)

Odbiodr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogo6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po pisemnym
zgloszeniu robdt do odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy.

18



19

Odbioru inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i
pomiardéw begdacych w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi
uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robot nie moze kontynuowac robot
bez odbioru robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu.

Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

Odbiodr koncowy

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego musi

by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .
Odbior ostateczny nastapi po potwierdzeniu przez inspektora Nadzoru
zakonczenia robot, powotaniu komisji odbiorowe;j i dostarczeniu n/w dokumentow:
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow jak atesty,
oswiadczenia zgodnosci;

- protokotly odbioréw czgsciowych;

- protokoty badan i sprawdzen,

- dokumentacj¢ powykonawcza;

Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej wykonanych robot, na okoliczno$é¢
czego sporzadzi protokot odbioru robot.

Odbior pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych

Podstawa platnoSci

Platnos¢ przystuguje za zakonczone i odebranie roboty zgodnie z Dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng. Podstawa ptatnosci sg ceny ujete w umowie
uzgodnione przez strony, tj. Wykonawce i Zamawiajgcego.

Przepisy zwiazane
- Projekt prac konserwatorskich
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
- Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U. z
2004r. Nr 150 poz. 1579)
- Polskie normy, $wiadectwa, wytyczne i instrukcje
- DZ.U nr 75/2002- ,,Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie”
-,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” —
Tom I,,Budownictwo Og6lne”
- karty techniczne i warunki stosowania materialdéw do konserwacji zabytkow i
renowacji starego budownictwa firmy Sto-Ispo, Remmers ,Baumit, Keim lub rownorzedne.
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STB - 03 Rusztowania zewnetrzne

I.Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t sa wymagania dla robot
zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac elewacyjnych.

1. Wytyczne do projektu organizacji robét i sposéb prowadzenia prac

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajace do
wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu
rusztowania do uzytkowania.

Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze dany rodzaj
rusztowania zostal dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnos$ci wymagan z
przepisami.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacj¢ techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta
rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac :

e nazwe producenta z danymi adresowymi ,
® system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ) ,

e zakres stosowania rusztowania ze szczeg6lnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe
i nietypowe , w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych ,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan , dla ktérych nie ma konieczno$ci wykonania projektu
technicznego ,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ) , przy ktorym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa ,

® sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( weiagarki ) ,

e informacje¢ na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia ,

e warunki montazu i demontazu rusztowania ,

o schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postepowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementow , ktore naleza do danego systemu
rusztowania , sposob kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,
® wzor protokétu odbioru ,

e wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania,

o certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny zgodno$ci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa ), okreslajacy zgodno$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentacja rusztowania, oznakowaniem , wytrzymalosécia konstrukeji rusztowania i podestow ,
statecznosci rusztowania , urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze , urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem o0sob i przedmiotow z wysokosci , wysitek fizyczny
przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji
stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan .

Zabrania si¢ stosowania na budowie rusztowan , ktore nie posiadajg certyfikatu i dokumentacji

rusztowania.

Ze wzgledu na sposob uzytkowania rusztowania sg : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).

Ze wzgledu na sposob kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sg : wolnostojgce, przyscienne i wiszace.
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II. Materiaty

1.Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane prace na

wysokosci , stuzaca do utrzymywania oséb ,materialow i sprzetu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja
budowlana ,tymczasowa ,stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi

i przedmiotow. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w ktorej wymiary siatki
konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementow rusztowania , stuzg do utrzymywania

0sob.

2. Rusztowania nalezy wykonywa¢ tylko z materiatdéw wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania ,

stanowigcych integralng czes¢ catego rusztowania.

3. Parametry rusztowania , ktore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to :

® wysokos¢ rusztowania ,

® wysokos¢ przesta ,

o dlugos¢ przesta ,

o szeroko$¢ przesta ,

4. Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sg :

® stezenie plaszczyzny pionowe ( zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe

z wlazami, sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen, oraz
inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe) ,

® stezenie plaszczyzny poziomej ( ramy , ptyty ramowe, klamry stgzen i sztywne potaczenia pomigdzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ) ,

o stupki porgczowe ( rura z tacznikami, umozliwiajaca zamontowanie porgczy ostatniej kondygnacji
rusztowania ) ,

® stezenie wspornikow ( rura zakonczona tacznikami , stuzaca do podparcia wspornikow
rozszerzajacych rusztowanie , w razie potrzeby ) ,

e wezel — miejsce roztacznego potaczenia 2-6ch lub wiecej elementéw rurowych ,

e stezenie wzdhuzne ,

e stojaki , poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajace,

® odcigg-element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty , ktore tworza miejsce do pracy pomigdzy dwoma stojakami ,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , shuzacy do
uktadania dodatkowych pomostow roboczych lub daszkow ochronnych ,

e podstawki ( sztywna ptyta , stuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchni¢ ) ,

e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

e rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziome;j ,
sktadajacy sig¢ z 2-6ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — gléwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowe;j ,
sktadajacy si¢ z 2-6ch stojakow potaczonych poprzeczkami ,

® kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z wysokos$ci
przedmiotdéw i materialow budowlanych ,

® porecz glowna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne ,

e podstawki srubowe, ztacza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegle, wzdtuzne itp).

III. Sprzet :

1. Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprzgtu systemowego dla danego rusztowania .

2. Wymagania ogdlne dla sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

IV. Transport :

1. Wymagania ogo6lne dla transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Wykonanie robot
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1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej . Wszystkie pozostale rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,ktore s3 montowane w
konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami
nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowoztaczkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

2. Zaleca si¢ stosowanie przy robotach elewacyjnych rusztowanie systemowe , ktérego montaz , demontaz
i eksploatacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem przez
producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znac
bardzo dobrze te¢ instrukcj¢ montazu i eksploatacji danego rusztowania .

3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania oraz
jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokolarne przekazanie
rusztowania do eksploatacji. Zabrania si¢ eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .

4.. Rusztowania mozna uzytkowa¢ zgodnie z instrukcja eksploatacji i tylko rusztowania posiadajace atest i
certyfikat na znak bezpieczenstwa..

5.Po zakonczeniu robot ( eksploatacji rusztowania ) nalezy zgtosi¢ je do demontazu , dokonujgc wpisu

w dzienniku budowy.

6. . Podczas montazu , demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisoOw bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia .

7. Zabronione 