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Przedmiar robét
Nr | Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
Kosztorys Remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz z przebudowa budynkéw
gospodarczych podzamcza na Punkt Obstugi Turystéw z infranstrukturg
wewnetrzna - roboty konserwatorskie elewacja wiezy
1 |Element Prace konserwatorskie i budowlane - elewacji wiezy
1 |Kalkulacja Oczyszczenie ruin i ich otoczenia ze szkodliwej roslinnosci
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
MUrwiezy
-
M2 498,21
2 |Kalkulacja Zabezpieczenie szyjki korzennej przy uzyciu herbicydéw - 3 krotnie
indywidualna M2 498,21
3 |KNR 1901/639/6 |0Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych ( oczyszczenie z
naniesionej ziemi i powierzchniowego gruzu ) m2 498,21
4 |KNR 1901/317/6|Naprawa powierzchni muréw z kamienia z zaprawg trasowa, z wykuciem miejsce 50,00
5 |Kalkulacja Mechaniczne usuniecie wadliwych uzupetnien - spoinowania zaprawg cementowg
indywidualna oraz wykruszajgcej sie zaprawy ze spoin w watkach, zaprawy nalezy usuwac
poprzez ostrozne,
reczne odkuwanie mtotkiem i przecinakiem KPL 1,00
6 |Kalkulacja Konserwacja zachowanych reliktow tynkdw (wykonanie opasek z zaprwy,
indywidualna wykonanie iniekcji z mikrowapna hydraulicznego w miejscach odspojen tynkow ) M2 498,21
7 |KNR 1901/826/5|Wykonanie spoinowania z zastosowaniem zaprawy z dodatkiem hydrofobowym m2 498,21
8 |KNR 23/2611/1 |Oczyszczenie powierzchni watku kamienno-ceglanego z zastosowaniem termopary |m2 498,21
9 |KNR 23/2611/3 |Dezynfekcja powierzchni watku i kamieniarki preparatem m2 498,21
10 |Kalkulacja Odsalanie powierzchni kamienia metoda swobodnej migracji do rozszerzonego
indywidualna srodowiska, okfady z ligniny i wody M2 498,21
11 |Kalkulacja Wzmocnienie strukturalne najbardziej ostabionych partii watku preparatem
indywidualna krzemoorganicznym M2 498,21
12 |KNR 1901/826/5 |Uzupetnienie ubytkéw spoinowania ( zaprawg magazynujgcg sole m2 498,21
13 |Kalkulacja Gruntowanie elewacji biobdjczym preparatem
indywidualna M2 498,21
14 |Kalkulacja Hydrofobizacja watku elewaciji i obramien kamiennych preparatem
indywidualna krzemoorganicznym M2 498,21
15 |Kalkulacja Dostawa, montaz, praca rusztowan zewnetrznych wiszgcych
indywidualna M2 500,00




