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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno

ż.

Krot

.

<-KROTN->

Kosztorys Remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków 

gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów z infranstrukturą 

wewnętrzną - roboty konserwatorskie elewacja wieży

1 Element Prace konserwatorskie i budowlane  - elewacji  wieży

1 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie ruin i ich otoczenia ze szkodliwej roślinności

Wyliczenie ilości robót:

mur wieży

B' 498,21 498,21

RAZEM: 498,21 M2 498,21

2 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie szyjki korzennej przy użyciu herbicydów  - 3 krotnie
M2 498,21

3 KNR 1901/639/6 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych ( oczyszczenie z 
naniesionej ziemi  i powierzchniowego gruzu ) m2 498,21

4 KNR 1901/317/6 Naprawa powierzchni murów z kamienia z zaprawą trasową, z wykuciem miejsce 50,00

5 Kalkulacja 
indywidualna

Mechaniczne usunięcie wadliwych uzupełnień - spoinowania zaprawą cementową 
oraz wykruszającej się zaprawy ze spoin w wątkach, zaprawy należy usuwać 
poprzez ostrożne,
ręczne odkuwanie młotkiem i przecinakiem KPL 1,00

6 Kalkulacja 
indywidualna

Konserwacja zachowanych reliktów tynków (wykonanie opasek  z zaprwy,  
wykonanie iniekcji z mikrowapna hydraulicznego  w miejscach odspojeń tynków ) M2 498,21

7 KNR 1901/826/5 Wykonanie spoinowania z zastosowaniem zaprawy z dodatkiem hydrofobowym m2 498,21

8 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie powierzchni wątku kamienno-ceglanego z zastosowaniem termopary m2 498,21

9 KNR 23/2611/3 Dezynfekcja powierzchni wątku i kamieniarki preparatem m2 498,21

10 Kalkulacja 
indywidualna

Odsalanie powierzchni kamienia metoda swobodnej migracji do rozszerzonego 
srodowiska,  okłady z ligniny i wody M2 498,21

11 Kalkulacja 
indywidualna

Wzmocnienie strukturalne najbardziej osłabionych partii wątku preparatem 
krzemoorganicznym M2 498,21

12 KNR 1901/826/5 Uzupełnienie ubytków spoinowania (  zaprawą magazynującą sole m2 498,21

13 Kalkulacja 
indywidualna

Gruntowanie elewacji biobójczym preparatem
M2 498,21

14 Kalkulacja 
indywidualna

Hydrofobizacja wątku elewacji i obramień kamiennych preparatem 
krzemoorganicznym M2 498,21

15 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa, montaż, praca rusztowań zewnętrznych wiszących
M2 500,00


