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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno

ż.

Krot

.

<-KROTN->

Kosztorys Remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków 

gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów z infranstrukturą 

wewnętrzną - roboty konserwatorskie i budowlane elewacji zamku

1 Element Prace konserwatorskie i budowlane  - elewacji zamku

1 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie ruin i ich otoczenia ze szkodliwej roślinności

Wyliczenie ilości robót:
str.zewn. zamku
A' 2203,1 2 203,10
mur dziedzińca
C' 528,95 528,95

RAZEM: 2 732,05 M2 2 732,05
2 Kalkulacja 

indywidualna
Zabezpieczenie szyjki korzennej przy użyciu herbicydów   - 3 krotnie

M2 2 732,05
3 KNR 1901/639/6 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych ( oczyszczenie z

naniesionej ziemi  i powierzchniowego gruzu ) m2 2 732,05
4 KNR 1901/309/6 Ściany z kamienia, przypory - naprawa  uszkodzeń  przy użyciu materiału 

kamiennego na zaprawie wapienno-piaskowej z dodatkiem trasu m3 98,00
5 KNR 1901/317/6 Naprawa powierzchni murów z kamienia z zaprawą trasową, z wykuciem miejsce 120,00
6 Kalkulacja 

indywidualna
Mechaniczne usunięcie wadliwych uzupełnień - spoinowania zaprawą cementową 
oraz wykruszającej się zaprawy ze spoin w wątkach, zaprawy należy usuwać 
poprzez ostrożne, ręczne odkuwanie młotkiem i przecinakiem KPL 1,00

7 Kalkulacja 
indywidualna

Konserwacja zachowanych reliktów tynków (wykonanie opasek  z zaprawy,  
wykonanie iniekcji z mikrowapna hydraulicznego   w miejscach odspojeń tynków ) M2 2 732,05

8 KNR 1901/826/5 Wykonanie spoinowania z zastosowaniem zaprawy z dodatkiem hydrofobowym m2 2 732,05
9 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie powierzchni wątku kamienno-ceglanego z zastosowaniem 

termopary m2 2 732,05
10 KNR 23/2611/3 Dezynfekcja powierzchni wątku i kamieniarki preparatem m2 2 732,05
11 Kalkulacja 

indywidualna
Odsalanie powierzchni kamienia metoda swobodnej migracji do rozszerzonego 
srodowiska,  okłady z ligniny i wody M2 2 732,05

12 Kalkulacja 
indywidualna

Wzmocnienie strukturalne najbardziej osłabionych partii wątku preparatem 
krzemoorganicznym M2 2 732,05

13 KNR 1901/826/5 Uzupełnienie ubytków spoinowania (  zaprawą magazynującą sole m2 2 732,05
14 Kalkulacja 

indywidualna
Gruntowanie elewacji biobójczym preparatem

M2 2 732,00
15 Kalkulacja 

indywidualna
Hydrofobizacja wątku elewacji i obramień kamiennych preparatem 
krzemoorganicznym M2 2 732,00

16 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa, montaż, praca rusztowań zewnętrznych
M2 2 800,00


