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Remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków
gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów z infranstrukturą

wewnętrzną - roboty konserwatorskie i budowlane

Lokalizacja: Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Wygiełzów, ul
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Inwestor: Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Wygiełzów, ul
Podzamcze 1



Remont i przebudowa Zamku Lipowiec,prace
konserwatorskie 30.07

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 00052C8F)
strona nr: 2

Remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz z przebudową
budynków gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów

z infranstruktu...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont i przebudowa Zamku Lipowiec wraz z przebudową budynków
gospodarczych podzamcza na Punkt Obsługi Turystów z infranstrukturą
wewnętrzną - roboty konserwatorskie i budowlane

1 Element Prace konserwatorskie i budowlane - mury obronne zewnętrzne i wewnętrzne

1 Kalkulacja
indywidualna

Oczyszczenie ruin i ich otoczenia ze szkodliwej roślinności
m2 3 293,04

2 Kalkulacja
indywidualna

Zabezpieczenie szyjki korzennej przy użyciu herbicydów
m2 3 293,04

3 KNR 1901/639/6 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych ( oczyszczenie z naniesionej ziemi i 
powierzchniowego gruzu ) m2 3 293,04

4 Kalkulacja
indywidualna

Mechaniczne usunięcie wadliwych uzupełnień - spoinowania zaprawą cementową oraz wykruszającej się 
zaprawy ze spoin w wątkach, zaprawy należy usuwać poprzez
ostrożne,ręczne odkuwanie młotkiem i przecinakiem kpl 1,00

5 KNR 1901/309/6 Ściany z kamienia, mury na otwartym terenie - naprawa uszkodzeń przy użyciu materiału kamiennego na 
zaprawie wapienno-piaskowej z dodatkiem trasu m3 141,36

6 Kalkulacja
indywidualna

Konserwacja zachowanych reliktów tynków (wykonanie opasek z zaprawy, wykonanie iniekcji z mikrowapna 
hydraulicznego w miejscach odspojeń tynków ), przyjęto 20% całosci kpl 658,61

7 KNR 1901/826/5 Wykonanie spoinowania z zastosowaniem zaprawy z dodatkiem hydrofobowym m2 3 293,04

8 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie powierzchni wątku kamienno-ceglanego z zastosowaniem termopary m2 3 293,04

9 KNR 23/2611/3 Dezynfekcja powierzchni wątku i kamieniarki preparatem m2 3 293,04

10 Kalkulacja
indywidualna

Odsalanie powierzchni kamienia metoda swobodnej migracji do rozszerzonego srodowiska, okłady z ligniny i 
wody kpl 3 293,04

11 Kalkulacja
indywidualna

Wzmocnienie strukturalne najbardziej osłabionych partii wątku preparatem krzemoorganicznym
kpl 3 293,04

12 KNR 1901/826/5 Uzupełnienie ubytków spoinowania ( zaprawą magazynującą sole ) m2 3 293,04

13 Kalkulacja
indywidualna

Gruntowanie elewacji biobójczym preparatem
kpl 3 293,04

14 Kalkulacja
indywidualna

Hydrofobizacja wątku elewacji i obramień kamiennych preparatem krzemoorganicznym
kpl 3 293,04

15 Kalkulacja
indywidualna

Dostawa, montaż, praca rusztowań zewnętrznych
kpl 3 500,00




