



Sprawa znak: 5/1/2021

Wygielzów, 24 listopada 2021 r.

### **Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2**

dot.: przetargu pn.: *Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – nowy oddział Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec”*

#### **Pytanie nr 1:**

Uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 29.11.2021 r. do dnia 10.12.2021 r. Prośbę uzasadniamy trudnościami w szybkim pozyskaniu ofert materiałowych oraz ofert od podwykonawców w związku z okresem chorobowym i okresem pandemii COVID-19. Uzyskany w ten sposób dodatkowy czas pozwoli nam na przekazanie Państwu bardziej dopracowanej oraz korzystniejszej oferty.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej w dniach 25-26.11.2021. W pierwotnie wyznaczonym terminie wizji nasi pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie oferty nie mogli uczestniczyć z uwagi na objęcie ich decyzją izolacji w związku z COVID-19.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje dotychczasowy termin złożenia ofert wyznaczony na dzień 29.11.2021 r. oraz, iż nie przewiduje dodatkowych terminów wizji lokalnych. Decyzja spowodowana jest obowiązkiem równego traktowania potencjalnych wykonawców starających się o uzyskanie zamówienia publicznego oraz zachowaniem konkurencyjności w przeprowadzanym postępowaniu.

Piotr Bujakiewicz

.....

z-ca dyrektora Muzeum